

「포스트APEC 미디어월 제작·설치」
제안서 평가결과 공개 공고

『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』 제7장 제4절에 의거 「포스트APEC 미디어월 제작·설치」 제안서 평가위원회 평가결과를 다음과 같이 공개합니다.

2026년 5월 6일

경상북도문화관광공사 사장

1. 제안서 평가위원회 개요

가. 사 업 명 : 포스트APEC 미디어월 제작·설치

나. 일 시 : 2026. 5. 4.(월) 13:00 ~ 18:00

다. 장 소 : 경상북도문화관광공사 1층 중회의실(경북 경주시 보문로 446)

라. 제안업체 : 6개 업체

2. 심사위원 및 소속

성명	소속	성명	소속
고병채	(주)케이티	신민섭	동의대학교
김영주	(주)굿테크	은덕수	한양사이버대학교
김종겸	강원대학교	임종국	SK브로드밴드
송상빈	한국광기술원		

※ 위원성명 가나다순

3. 제안서 평가 결과

가. 평가위원별 점수 : 【붙임】 참조

나. 협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 않습니다.

다. 기타 문의사항은 경상북도문화관광공사 관광인프라팀(☎054-740-7369)로 주시기 바랍니다.

【붙임】 평가위원별 점수 ※위 평가위원 명단순서 및 업체별 평점 순서는 일치하지 않음

평가 위원	평가부문	입찰참가 업체						비고
		‘가’업체	‘나’업체	‘다’업체	‘라’업체	‘마’업체	‘바’업체	
위원 1	1. 주제와의 연관성	6.4	7.0	8.8	6.4	7.0	6.4	
	2. 작품성 및 예술성	15.2	14.6	18.8	14.0	14.0	18.2	
	3. 사업수행계획의 적절성	15.2	15.8	17.6	15.8	15.2	14.0	
	4. 안정성 및 유지관리	14.0	14.6	18.2	13.4	17.0	14.0	
	계	50.8	52	63.4	49.6	53.2	52.6	
위원 2	1. 주제와의 연관성	8.2	8.8	10.0	7.0	8.2	7.6	
	2. 작품성 및 예술성	17.0	17.0	18.2	17.0	17.6	16.4	
	3. 사업수행계획의 적절성	17.0	17.6	18.8	18.8	17.6	16.4	
	4. 안정성 및 유지관리	17.0	17.0	19.4	17.0	17.0	18.8	
	계	59.2	60.4	66.4	59.8	60.4	59.2	
위원 3	1. 주제와의 연관성	8.2	8.2	10.0	7.0	8.8	7.6	
	2. 작품성 및 예술성	16.4	15.8	19.4	16.4	17.0	17.6	
	3. 사업수행계획의 적절성	16.4	17.0	19.4	17.0	16.4	17.6	
	4. 안정성 및 유지관리	16.4	17.0	18.8	16.4	17.0	17.0	
	계	57.4	58	67.6	56.8	59.2	59.8	
위원 4	1. 주제와의 연관성	9.4	8.2	7.6	7.6	7.6	8.2	
	2. 작품성 및 예술성	18.8	17.6	18.8	17.6	16.4	18.2	
	3. 사업수행계획의 적절성	17.6	17.6	17.6	17.6	17.0	17.0	
	4. 안정성 및 유지관리	18.8	17.6	17.6	17.6	17.0	17.0	
	계	64.6	61	61.6	60.4	58	60.4	
위원 5	1. 주제와의 연관성	8.2	8.8	8.8	7.6	9.4	8.8	
	2. 작품성 및 예술성	17.6	18.8	18.8	16.4	19.4	18.2	
	3. 사업수행계획의 적절성	16.4	16.4	17.0	16.4	18.8	18.2	
	4. 안정성 및 유지관리	16.4	18.2	18.2	15.8	19.4	17.6	
	계	58.6	62.2	62.8	56.2	67	62.8	
위원 6	1. 주제와의 연관성	8.2	9.4	9.4	8.2	7.0	8.2	
	2. 작품성 및 예술성	17.6	16.4	19.4	17.0	14.6	17.0	
	3. 사업수행계획의 적절성	16.4	16.4	19.4	16.4	14.6	16.4	
	4. 안정성 및 유지관리	17.0	16.4	18.8	17.6	16.4	16.4	
	계	59.2	58.6	67	59.2	52.6	58	
위원 7	1. 주제와의 연관성	7.0	6.4	8.2	7.0	7.0	7.0	
	2. 작품성 및 예술성	17.0	15.8	19.4	17.6	17.0	17.6	
	3. 사업수행계획의 적절성	15.8	16.4	17.6	17.6	16.4	16.4	
	4. 안정성 및 유지관리	16.4	15.8	17.6	16.4	17.0	16.4	
	계	56.2	54.4	62.8	58.6	57.4	57.4	