-업무여유도

참여분야 : 총괄, 윤호룡(73.04.02)

여유도 산정 기준일(공고일): 2026.09.15

NO	용역명	발주처	총 사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총 계약일수	중복금액 (백만원)	비고
1	청주시 국도대체우회도로(북일-남일) 건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,898.30	14.07.25	27.12.24	365	4,901	14.14	
2	주상-한기리2 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,733.00	15.06.10	27.01.27	135	4,250	5.50	
3	경북도청이전신도시 2단계 건설사업 사후환경영향조사 용역	경상북도개발공사	2,758.10	18.01.16	27.05.15	243	3,407	19.67	
4	제3산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	대구광역시건설본부	1,382.97	18.10.01	31.12.13	365	4,822	10.47	
5	아산배방공수 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,019.65	21.06.17	28.03.28	협의완료	2,477		23.09.27 협의완료
6	성남금토 공공주택지구 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	1,239.76	21.11.12	27.12.11	365	2,221	20.37	
7	아산탕정 택지개발사업(3, 4단계) 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	1,146.64	22.02.25	28.06.30	365	2,318	18.06	
8	부산대저 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	1,875.49	23.05.31	29.05.30	협의완료	2,192		26.04.06 협의완료
9	강구항 개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	경상북도	2,025.70	24.01.30	29.01.02	365	1,800	41.08	
10	인천 서구 강소연구개발특구 생산거점지구(검단2일반산업단지)환경영향평가 용역	인천도시공사	1,697.96	24.01.30	29.01.29	협의완료	1,827		25.05.19 협의완료
11	하원테크노캠퍼스 도시첨단산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	제주특별자치도개발공사	415.32	26.03.26	27.09.26	365	550	27.56	
12	26-D-00부대 사후환경영향조사용역(B540)	국방부 국군재정관리단	1,107.05	26.07.31	28.10.30	365	823	49.10	
	계	**205.95(백만원)**							

-업무여유도

참여분야 : 소음책임, 노진섭(80.06.19)

여유도 산정 기준일(공고일): 2026.09.15

NO	용역명	발주처	총 사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총 계약일수	중복금액 (백만원)	비고
1	청주시 국도대체우회도로(북일-남일) 건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,898.30	14.07.25	27.12.24	365	4,901	14.14	
2	주상-한기리2 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,733.00	15.06.10	27.01.27	135	4,250	5.50	
3	창원 자족형복합행정타운 도시개발사업 사후환경영향조사용역	창원자족형복합행정타운㈜	954.80	23.04.27	29.12.31	365	2,441	14.28	
4	부산대저 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	1,875.49	23.05.31	29.05.30	협의완료	2,192		26.04.06 협의완료
5	강구항 개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	경상북도	2,025.70	24.01.30	29.01.02	365	1,800	41.08	
6	창녕-고암 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	718.33	25.05.19	33.04.06	365	2,880	9.10	
7	세종지구 등 2개소 홍수안전확보사업 소규모환경영향평가 용역	금강유역환경청	324.17	25.07.15	26.09.18	24	431	1.81	26.08.26 중지중
8	내포 농생명 융·복합산업 클러스터 환경영향평가 용역	충청남도 예산군	883.82	25.08.11	27.02.01	140	540	22.91	
9	청도 자연드림파크 일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	경상북도 청도군	1,518.70	26.02.09	32.05.06	365	2,279	24.32	
10	양평 국수역세권 도시개발사업 환경영향평가 용역	경기도 양평군	296.13	26.07.09	27.07.03	292	360	24.02	
11	연천군 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역	경기도 연천군	830.99	26.09.09	27.06.05	264	270	81.25	
	계	**238.41(백만원)**							

-업무여유도

참여분야 : 폐기물책임, 임현주(73.01.22)

여유도 산정 기준일(공고일): 2026.09.15

NO	용역명	발주처	총 사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총 계약일수	중복금액 (백만원)	비고
1	경북도청이전신도시 2단계 건설사업 사후환경영향조사 용역	경상북도개발공사	2,758.10	18.01.16	27.05.15	243	3,407	19.67	
2	남일~보은(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사	대전지방국토관리청	1,696.88	22.12.01	32.11.27	365	3,650	16.97	
3	성남-강남 고속도로 민간투자사업 전략환경영향평가 용역	(주)대우건설	121.00	23.04.12	24.03.31	3개월 이상 중지중	355		24.03.28 중지중
4	345kV 신평창-강릉안인 송전선로 환경영향평가용역(정선,평창구간)	한국전력공사 중부건설본부	962.97	23.04.13	27.10.29	365	1,661	21.16	
5	여주 3지구(점동 장안) 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	경기도 여주시	245.98	23.10.19	24.10.17	3개월 이상 중지중	365		24.10.02 중지중
6	인천 서구 강소연구개발특구 생산거점지구(검단2일반산업단지)환경영향평가 용역	인천도시공사	1,697.96	24.01.30	29.01.29	협의완료	1,827		25.05.19 협의완료
7	구례 자연드림 치유·힐링 클러스터 조성사업 환경영향평가용역	전라남도 구례군	294.26	24.07.31	26.07.30	3개월 이상 중지중	730		24.12.16 중지중
8	양산시 바이오가스화시설 증설사업 사후환경영향조사	한국환경공단	324.58	24.09.23	27.03.17	184	906	6.59	
9	센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사업(1단계) 사후환경영향조사(공사시) 용역	부산도시공사	288.88	24.12.01	27.08.31	351	1,004	10.10	
10	창녕-고암 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	718.33	25.05.19	33.04.06	365	2,880	9.10	
11	세종지구 등 2개소 홍수안전확보사업 소규모환경영향평가 용역	금강유역환경청	324.17	25.07.15	26.09.18	24	431	1.81	26.08.26 중지중
12	내포 농생명 융·복합산업 클러스터 환경영향평가 용역	충청남도 예산군	883.82	25.08.11	27.02.01	140	540	22.91	
13	하원테크노캠퍼스 도시첨단산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	제주특별자치도개발공사	415.32	26.03.26	27.09.26	365	550	27.56	
14	죽변비상활주로 대체시설 조성사업 전략환경영향평가 용역	경상북도 울진군 수소국가산업추진단	926.37	26.05.13	27.05.12	241	365	61.17	26.09.14 중지중
	계	**197.04(백만원)**							

-업무여유도

참여분야 : 수질참여, 이완석(89.02.26)

여유도 산정 기준일(공고일): 2026.09.15

NO	용역명	발주처	총 사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총 계약일수	중복금액 (백만원)	비고
1	제3산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	대구광역시건설본부	1,382.97	18.10.01	31.12.13	365	4,822	10.47	
2	충청내륙 고속화(제2공구)도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,091.76	18.11.05	29.04.30	365	3,830	10.40	
3	남해고속도로(칠원-창원) 확장사업 전략 및 환경영향평가	한국도로공사	875.57	21.05.24	25.12.10	90	750	10.51	
4	성남금토 공공주택지구 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	1,239.76	21.11.12	27.12.11	365	2,221	20.37	
5	남일~보은(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사	대전지방국토관리청	1,696.88	22.12.01	32.11.27	365	3,650	16.97	
6	구례 자연드림 치유·힐링 클러스터 조성사업 환경영향평가용역	전라남도 구례군	294.26	24.07.31	26.07.30	3개월 이상 중지중	730		24.12.16 중지중
7	내포 농생명 융·복합산업 클러스터 환경영향평가 용역	충청남도 예산군	883.82	25.08.11	27.02.01	140	540	22.91	
8	2026년 고래불관광지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상북도 영덕군	182.68	26.02.10	27.02.04	143	360	7.26	
9	양평 국수역세권 도시개발사업 환경영향평가 용역	경기도 양평군	296.13	26.07.09	27.07.03	292	360	24.02	
	계	**122.91(백만원)**							

-업무여유도

참여분야 : 자연참여, 정동훈(91.10.28)

여유도 산정 기준일(공고일): 2026.09.15

NO	용역명	발주처	총 사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총 계약일수	중복금액 (백만원)	비고
1	별내선 복선전철(3-6공구) 건설사업 사후환경영향조사용역	경기도	1,487.64	16.07.20	27.08.31	351	4,060	12.86	
2	순천 벌교-주암(3공구) 도로확장공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,657.70	18.08.29	29.09.29	365	4,050	14.94	
3	충청내륙 고속화(제2공구)도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,091.76	18.11.05	29.04.30	365	3,830	10.40	
4	세종-안성(6-10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	2,989.18	20.11.02	29.12.19	365	3,335	32.72	
5	서울도시철도 9호선4단계 연장사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시 도시기반시설본부	1,500.90	22.12.21	32.08.20	365	3,531	15.51	
6	강구항 개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	경상북도	2,025.70	24.01.30	29.01.02	365	1,800	41.08	
7	중앙고속도로(김해공항-대동) 확장사업 환경영향평가등 용역	한국도로공사	486.03	24.02.14	25.08.06	3개월 이상 중지중	540		26.05.20 중지중
8	센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사업(1단계) 사후환경영향조사(공사시) 용역	부산도시공사	288.88	24.12.01	27.08.31	351	1,004	10.10	
9	세종지구 등 2개소 홍수안전확보사업 소규모환경영향평가 용역	금강유역환경청	324.17	25.07.15	26.09.18	24	431	1.81	26.08.26 중지중
10	홍보지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	626.70	26.01.30	28.12.15	365	1,051	21.76	
11	청도 자연드림파크 일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	경상북도 청도군	1,518.70	26.02.09	32.05.06	365	2,279	24.32	
12	2026년 고래불관광지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상북도 영덕군	182.68	26.02.10	27.02.04	143	360	7.26	
13	경산 공업지역 기본계획 수립 전략환경영향평가 용역	경상북도 경산시	70.69	26.07.07	27.05.02	230	300	5.42	
14	26-D-00부대 사후환경영향조사용역(B540)	국방부 국군재정관리단	1,107.05	26.07.31	28.10.30	365	823	49.10	
	계	**247.28(백만원)**							